Z\AIC LI A

Sportanlage Bannegg, Waltenschwil
Machbarkeitsstudie Neugestaltung

Grobkostenschatzung +/- 20%

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

Variante 3

Feld 1 Kunstrasenplatz D-9 60 x 42m (66 x 48m inkl. Sicherheitszong 783'000.00
Feld 2 Kunstrasenplatz 40 x 25m (46 x 31m inkl. Sicherheitszone) 437°000.00
Beleuchtungsanlage 76°000.00
Bewdsserungsanlage 70’000.00
Nebenkosten 192°000.00
Unvorhergesehens ca. 5% 77°000.00
Total exkl. MwSt. 1°635°000.00
MwSt. 7.7 % 125’895.00
Total inkl. MwSt. 1°760°895.00

Altendorf, 31.03.2023 va

1 RAUIVI



Sportanlage Bannegg, Waltenschwil
Neugestaltung Machbarkeitsstudie

Grobkostenschatzung +/- 20%

Z\AIC LI A

Feld 1 Kunstrasenplatz D-9 60 x42m resp. 66 x 48m inkl. Sicherheitszonen

BKP Nr. | Arbeitsgattung Beschrieb Einheit | Ausmass | Einheitspreis Total Total BKP
112 |Abbriche Beleuchtungskandelaber St 1 1°000.00 1'000.00 6'715.00
inkl. Entsorgung Ballfangzéune m2 210 4.00 840.00
Fundamente Ballfangzaune St 30 75.00 2'250.00
OB-Belag m2 350 7.50 2'625.00
401 Baustelleinstallation  [Baustellenistallation gl 1 22'500.00 22'500.00 25'750.00
Absperrungen Condecta h 200cm m1 50 25.00 1'250.00
Absperrungen Blendlatten m1 200 10.00 2'000.00
401.1 |Erdarbeiten Oberboden m3 1’000 5.00 5'000.00 141'675.00
inkl. Entsorgung Fundationsaushub m3 1750 56.00 98'000.00
Béschungsabtrag m3 300 56.00 16'800.00
Hinterfullung Winkelplatten m3 200 15.00 3'000.00
Fundamentaushub Winkelplatten m3 50 60.00 3'000.00
Fundamentaushub Ballfangzaune St 120 25.00 3'000.00
Fundamentaushub Kandelaber St 2 500.00 1'000.00
Rohplanie m2 3'550 2.50 8'875.00
Wiesenflachen anlegen m2 600 5.00 3'000.00
411.4 |Kanalisationen Sickerleitungen m1 600 25.00 15'000.00 52'500.00
Sammelleitungen m1 50 25.00 1'250.00
Grabarbeiten bis 0.5m m1 600 25.00 15’000.00
Grabarbeiten bis 2m m1 50 55.00 2'750.00
Schéchte St 3 1’500.00 4'500.00
Retensionsanlage St 1 10'000.00 10'000.00
Anschluss Kanalisation gl 1 1'000.00 1'000.00
Anschluss Bach gl 1 3'000.00 3'000.00
411.5 |Betonarbeiten Einzelfundamente Ballfang 6m St 105 175.00 18'375.00 29'875.00
Einzelfundamente Ballfang 2m St 15 100.00 1'500.00
Einzelfundamente Beleuchtungskandelaber St 2 3000.00 6'000.00
Streifenfundamente Winkelplatten m3 20 200.00 4'000.00
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Sportanlage Bannegg, Waltenschwil
Neugestaltung Machbarkeitsstudie

Grobkostenschatzung +/- 20%

Z\AIC LI A

BKP Nr. | Arbeitsgattung Beschrieb Einheit | Ausmass | Einheitspreis Total Total BKP
422 |Einfriedungen Doppelstabmatten 6m m1 260 275.00 71'500.00 78750.00
Doppelstabmatten 2m m1 35 150.00 5'250.00
Tur 1x2m St 2 1000.00 2'000.00
423 |Ausstattungen 5m-Tore mit Torwagen St 4 4'000.00 16'000.00 28'400.00
Spielerkabinen 4m St 2 5000.00 10'000.00
Papierkérbe St 2 750.00 1'600.00
Schmutzschleuse m2 3 300.00 900.00
424.2 |Sportbelage Installation und Vorarbeiten al 1 8'000.00 8'000.00 209'600.00
Kunstrasen Elastikschicht 26mm m2 3200 18.00 57'600.00
Kunstrasenteppich unverftllt m2 3200 45,001  144°000.00
443 |Beleuchtungsanlage |Leerrohre m1 300 5.00 1'500.00 47°900.00
Grabarbeiten bis 0.5m m1 100 25.00 2'500.00
Hullsand m3 10 65.00 650.00
Schlaufschachte St 3 750.00 2'250.00
Kandelaber und Flanschteile St 2 5000.00 10'000.00
Leuchten St 4 3'250.00 13'000.00
Verkabelung und Tableau al 1 12'500.00 12'500.00
Blitzschutzanlage m1 225 20.00 4'500.00
Stromanschluss Bewasserung al 1 1°000.00 1'000.00
445  |Bewasserungsanlage |Wasserleitungen m1 275 25.00 6'875.00 42'300.00
Grabarbeiten bis 0.5m m1 275 25.00 6'875.00
Grabarbeiten bis 2m m1 10 60.00 600.00
Hullsand m3 30 65.00 1950.00
Schéchte St 1 1000.00 1'000.00
Regner Kunstrasen St 12 1250.00 15'000.00
Verteilerkasten, Armaturen gl 1 5'000.00 5'000.00
Steuerungen mit SchlUsselschalter al 1 5000.00 5’000.00
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Sportanlage Bannegg, Waltenschwil
Neugestaltung Machbarkeitsstudie

Grobkostenschatzung +/- 20%

Z\AIC LI A

BKP Nr. | Arbeitsgattung Beschrieb Einheit | Ausmass | Einheitspreis Total Total BKP
463  |Oberbau, Abschllsse, |Stellriemen m1 120 75.00 9'000.00 48'800.00
Platten, Pflasterungen |Klemmschiene m1 230 60.00 13'800.00
Betonsteinpflasterung m2 200 50.00 10'000.00
Winkelplatten h 100cm m1 30 300.00 9'000.00
Winkelplatten h 50cm m1 35 200.00 7°000.00
472 |Tragkonstruktion Trennvliess m2 3450 1.50 5175.00 110'300.00
Fundationen Kiessand spez. m3 1750 50.00 87'500.00
Reinplanie m2 3450 5.00 17°250.00
Chaussierung m2 50 7.50 375.00
473  |Oberbau, Asphalt Installation und Vorarbeiten al 1 5'000.00 5'000.00 54°000.00
Drainasphalt 1-schichtig Kunstrasen m2 3200 15.00 48'000.00
OB-Belag m2 50 20.00 1'000.00
Total exkl. MwSt. 876’565.00
MwSt. 7.7 % 67'495.51
Total inkl. MwSt. 944°060.51

Altendorf, 31.03.2023
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Sportanlage Bannegg, Waltenschwil
Neugestaltung Machbarkeitsstudie

Grobkostenschatzung +/- 20%

Z\AIC LI A

Feld 2 Kunstrasenplatz 40 x 25m resp. 46 x 31m inkl. Sicherheitszonen

BKP Nr. | Arbeitsgattung Beschrieb Einheit | Ausmass | Einheitspreis Total Total BKP
112 |Abbriche Beleuchtungskandelaber St 1 1°000.00 1'000.00 6'375.00
inkl. Entsorgung Ballfangzéune m2 350 4.00 1400.00
Fundamente Ballfangzaune St 35 75.00 2'625.00
OB-Belag m2 175 7.50 1'312.50
Verbundsteine m2 5 7.50 37.50
401 Baustelleinstallation  |Baustellenistallation al 1 17°500.00 17'500.00 19'375.00
Absperrungen Condecta h 200cm m1 25 25.00 625.00
Absperrungen Blendlatten m1 125 10.00 1'250.00
401.1 |Erdarbeiten Oberboden m3 450 5.00 2'250.00 59'850.00
inkl. Entsorgung Fundationsaushub m3 850 56.00 47°600.00
Fundamentaushub Winkelplatten m3 25 60.00 1'600.00
Fundamentaushub Ballfangzaune St 80 25.00 2000.00
Fundamentaushub Kandelaber St 1 500.00 500.00
Rohplanie m2 2'000 250 5'000.00
Wiesenfldchen anlegen m2 200 5.00 1°000.00
411.4 |Kanalisationen Sickerleitungen m1 250 25.00 6'250.00 40'000.00
Sammelleitungen m1 50 25.00 1'250.00
Grabarbeiten bis Tm m1 250 45.00 11°250.00
Grabarbeiten bis 2m m1 50 55.00 2'750.00
Schéchte St 3 1500.00 4'500.00
Retensionsanlage St 1 10°000.00 10'000.00
Anschluss Kanalisation al 1 1°000.00 1'000.00
Anschluss Bach gl 1 3'000.00 3'000.00
411.5 |Betonarbeiten Einzelfundamente Ballfang 6m St 70 175.00 12'250.00 18'250.00
Einzelfundamente Ballfang 2m St 10 100.00 1°000.00
Einzelfundamente Beleuchtungskandelaber St 1 3'000.00 3'000.00
Streifenfundamente Winkelplatten m3 10 200.00 2'000.00

1/3

RAUIVI




Sportanlage Bannegg, Waltenschwil
Neugestaltung Machbarkeitsstudie

Grobkostenschatzung +/- 20%

Z\AIC LI A

BKP Nr. | Arbeitsgattung Beschrieb Einheit | Ausmass | Einheitspreis Total Total BKP
422 |Einfriedungen Doppelstabmatten 6m m1 170 275.00 46'750.00 55'750.00
Doppelstabmatten 2m m1 20 150.00 3'000.00
Tor 4x4m St 1 4'000.00 4'000.00
Tar 1x2m St 2 1000.00 2'000.00
423  |Ausstattungen 5m-Tore mit Torwagen St 4 4'000.00 16'000.00 18'400.00
Papierkérbe St 2 750.00 1'600.00
Schmutzschleuse m2 3 300.00 900.00
424.3 |Sportbelage Installation und Vorarbeiten al 1 8'000.00 8'000.00 102'500.00
Kunstrasen Elastikschicht 26mm m2 1’500 18.00 27°000.00
Kunstrasenteppich unverftllt m2 1’500 45.00 67°500.00
443  |Beleuchtungsanlage |Leerrohre m1 75 5.00 375.00 29775.00
Grabarbeiten bis 0.5m m1 30 25.00 750.00
Hullsand m3 10 65.00 650.00
Schlaufschachte St 2 750.00 1'500.00
Kandelaber und Flanschteile St 1 5000.00 5'000.00
Leuchten St 2 3'250.00 6'500.00
Verkabelung und Tableau al 1 10'000.00 10'000.00
Blitzschutzanlage m1 200 20.00 4'000.00
Stromanschluss Bewasserung al 1 1°000.00 1'000.00
445  |Bewasserungsanlage |Wasserleitungen m1 160 25.00 4'000.00 28'400.00
Grabarbeiten bis 0.5m m1 160 25.00 4'000.00
Grabarbeiten bis 2m m1 10 60.00 600.00
Hullsand m3 20 65.00 1'300.00
Schéchte St 1 1000.00 1'000.00
Regner Kunstrasen St 6 1250.00 7°500.00
Verteilerkasten, Armaturen gl 1 5'000.00 5'000.00
Steuerungen inkl. SchlUsselschalter al 1 5000.00 5’000.00
463  |Oberbau, Abschllsse, |Stellriemen m1 80 75.00 6'000.00 35'100.00
Platten, Pflasterungen |Klemmschiene m1 160 60.00 9'600.00
Betonsteinpflasterung m2 250 50.00 12'500.00
Winkelplatten h 50cm m1 35 200.00 7'000.00
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Sportanlage Bannegg, Waltenschwil
Neugestaltung Machbarkeitsstudie

Grobkostenschatzung +/- 20%

Z\AIC LI A

BKP Nr.

Arbeitsgattung Beschrieb Einheit | Ausmass | Einheitspreis Total Total BKP
472 |Tragkonstruktion Trennvliess m2 1800 1.50 2'700.00 57'075.00
Fundationen Kiessand spez. m3 900 50.00 45'000.00
Reinplanie m2 1'800 5.00 9'000.00
Chaussierung m2 50 7.50 375.00
473  |Oberbau, Asphalt Installation und Vorarbeiten al 1 5'000.00 5'000.00 28'500.00
Drainasphalt 1-schichtig Kunstrasen m2 1500 15.00 22'500.00
OB-Belag m2 50 20.00 1'000.00
Total exkl. MwSt. 499°350.00
MwSt. 7.7 % 38'449.95
Total inkl. MwSt. 537°799.95

Altendorf, 31.03.2023

3/3

RAUIVI



Sportanlage Bannegg, Waltenschwil
Neugestaltung Machbarkeitsstudie

Grobkostenschatzung +/- 20%

Z\AIC LI A

Nebenkosten Variante 3

BKP Nr. | Arbeitsgattung Beschrieb Einheit | Ausmass | Einheitspreis Total Total BKP

492 |Bauingenieur Ausflihrungsplanung, Realisierung al 1 2'000.00 2'000.00 2000.00

493  |Elektroingenieur Ausfuhrungsplanung, Realisierung o] 1 5'000.00 5'000.00 5000.00

496.0 |Geometer Hoéhenaufnahmen, Nachftihrung al 1 5000.00 5'000.00 5000.00

496.5 |Geologe Geologischer Bericht al 1 6'000.00 6'000.00 10°000.00
Baggerschlitze, Labor al 1 4'000.00 4'000.00

496.5 |Landschaftsarchitekt |Machbarkeitsstudie al 1 6'395.00 6'395.00 163'395.00
Bauprojekt, Baueingabe al 1 36'000.00 36'000.00
Ausfuhrungsplanung, Realisierung al 1] 121°000.00] 121°000.00

511 Bewilligungen In Annahme al 1 5'000.00 5'000.00 5000.00

524 |Vervielféltigungen In Annahme al 1 2'000.00 2'000.00 2000.00

Total exkl. MwSt. 192’395.00

MwSt. 7.7 % 14'814.42

Total inkl. MwSt. 207°209.42

Altendorf, 31.03.2023
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Z\AIC LI A

Sportanlage Bannegg, Waltenschwil
Neugestaltung Machbarkeitsstudie

Grobkostenschatzung +/- 20%

Grundlagen

Plangrundlagen

Bestandesplan 3164.101 vom 29.03.2023

Konzept Situationsplan Variante 1 3164.201.1 vom 31.03.2023
Konzept Situationsplan Variante 2 3164.201.2 vom 31.03.2023
Konzept Situationsplan Variante 3 3164.201.3 vom 31.03.2023

Kostengrundlagen

Baukostenindex 1. April 2023

Kostengenauigkeit +/- 20%

Erfahrungswerte von Vergleichsobjekten

Samitliche Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer

In Kosten NICHT enthalten

Allfallige Abweichungen von zu erwartendem Baugrund (Fels, Lehm, Torf 0. 4.). Auf ein geologisches
Gutachten wurde vorerst verzichtet,

Die Eignung des Oberbodens fur die Erstellung einer geeigneten Rasentragschicht konnte nicht
festgestellt werden. Auf entsprechende Laboruntersuchungen wurde vorerst verzichtet. Die
Mehrkosten fur eine DIN-Fertigrasentragschicht sind aufgelistet, aber nicht eingerechnet.

Allfallige Altlasten sind im GIS nicht verzeichnet. Auf ein geologisches Gutachten wurde vorerst
verzichtet.

Teuerung ab Kostenstand

Projektanderungen infolge behdrdlicher Auflagen
Unterhaltskosten bis Ablauf Garantiezeit

Budgetposten fur betrieblichen Unterhalt

Gebuhren fur Kanalisationsanschluss

Gebuhren fur Wasseranschluss

Gebuhren fur Elektroanschluss

Mehraufwendungen jeglicher Art far Archdologische Funde

Altendorf, 31.03.2023
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